

様式第1号（第2条、第3条関係）

入札及び契約調書

管理番号 1

（単位：円）

年度	令和 6 年度	工事番号	工事 産 第 1 号	年災	主管課	産業課
工 事 名		緊急防災・減災事業 天栄村山村開発センター空調・電気設備改修工事				
路 線 ・ 地 区 名		－				
工 事 箇 所		天栄村大字下松本字原畑地内				
工 事 概 要		空調設備改修 一式、電気設備改修 一式				
契約方式	指名競争入札	入札(見積) 年 月 日	令和6年4月22日	工事種別	設備工事 (管)	
随意契約による場合の理由						
設計額	49,855,300	予定価格	49,855,300	最低制限価格	45,866,700	
契約日	令和6年4月23日	着工日	令和6年4月23日	完成日	令和6年12月20日	
第 1 回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						
第 2 回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						

登 録 番 号 商号又は名称	落 札 者 の 住 所		
	入札額及び再入札額（税抜）		落札額（契約額）
86 （株）島工業	(1) 47,000,000 (2)	(3)	
125 福菱冷熱(株)	福島県郡山市備前館一丁目58番地		
	(1) 44,900,000 (2)	(3)	49,390,000
162 （株）アークズ会津	(1) 46,200,000 (2)	(3)	
210 （株）エヌエス工業	(1) 辞退 (2)	(3)	
263 （株）内藤工業所	(1) 46,700,000 (2)	(3)	
	(1) (2)	(3)	
	(1) (2)	(3)	
	(1) (2)	(3)	

様式第1号（第2条、第3条関係）

入札及び契約調書

管理番号 2

(単位：円)

年度	令和 6 年度	工事番号	工事 総 第 1 号	年災	主管課	総務課
工 事 名	過疎対策事業 旧白子テニスコート管理棟外解体工事					
路 線 ・ 地 区 名	ー					
工 事 箇 所	天栄村大字白子字志古山地内					
工 事 概 要	管理棟解体 延べ面積119.24㎡、倉庫解体 一式					
契約方式	指名競争入札	入札(見積) 年 月 日	令和6年4月24日	工事種別	解体 (解体)	
随意契約による場合の理由						
設計額	32,978,000	予定価格	32,978,000	最低制限価格	30,317,000	
契約日	令和6年4月26日	着工日	令和6年4月26日	完成日	令和6年12月13日	
第1回変更						
変更設計額	32,406,000	変更契約額	△ 547,800	変更後契約金額	31,022,200	
変更契約日	令和6年6月28日	変更後着工日	令和6年4月26日	変更後完成日	令和6年12月13日	
変更の理由	解体工の結果、処分する発生材の数量確定に伴う減。					
第2回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						

登 録 番 号 商号又は名称	落 札 者 の 住 所		
	入札額及び再入札額（税抜）		落札額（契約額）
1 (株)渡辺建設 天栄支店	(1) 30,300,000 (2)	(3)	
56 (有)おおき建設工業	福島県岩瀬郡天栄村飯豊字西横山48番地		
	(1) 28,700,000 (2)	(3)	31,570,000
74 (株)あおい	(1) 30,300,000 (2)	(3)	
128 (有)丸大建設	(1) 30,500,000 (2)	(3)	
140 須賀建設(株)	(1) 30,600,000 (2)	(3)	
164 (株)エスケー産業	(1) 30,200,000 (2)	(3)	
197 柿沼林業建設(株) 天栄村支店	(1) 31,000,000 (2)	(3)	
328 (有)瀬和建設	(1) 30,650,000 (2)	(3)	

様式第1号（第2条、第3条関係）

入札及び契約調書

管理番号 3

（単位：円）

年度	令和 6 年度	工事番号	工事 建 第 3 号	年災	主管課	建設課
工 事 名	緊急自然災害防止対策事業 児渡滝田線 舗装打換工事					
路 線 ・ 地 区 名	児渡滝田線					
工 事 箇 所	天栄村大字牧之内字郷戸地内					
工 事 概 要	施工延長 L=91.0m、表層工 A=620.8m2、区画線工（外側線） L=182.0m					
契約方式	指名競争入札	入札（見積） 年 月 日	令和6年4月24日	工事種別	舗装工事 （ほ装）	
随意契約による場合の理由						
設計額	5,328,400	予定価格	5,328,400	最低制限価格	4,717,900	
契約日	令和6年4月26日	着工日	令和6年4月26日	完成日	令和6年6月28日	
第 1 回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						
第 2 回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						

登 録 番 号 商号又は名称	落 札 者 の 住 所		
	入札額及び再入札額（税抜）		落札額（契約額）
1 （株）渡辺建設 天栄支店	(1) 4,860,000 (2)	(3)	
42 （株）プラスワン	(1) 4,960,000 (2)	(3)	
56 （有）おおき建設工業	(1) 4,920,000 (2)	(3)	
63 ソフトテック（株）	(1) 4,950,000 (2)	(3)	
81 （株）八木沼組	福島県岩瀬郡天栄村大字牧之内字八十内18		
	(1) 4,740,000 (2)	(3)	5,214,000
164 （株）エスケー産業	(1) 4,930,000 (2)	(3)	
175 信栄工業（株） 天栄支店	(1) 4,900,000 (2)	(3)	
197 柿沼林業建設（株） 天栄村支店	(1) 5,100,000 (2)	(3)	

様式第1号（第2条、第3条関係）

入札及び契約調書

管理番号 4

（単位：円）

年度	令和 6 年度	工事番号	工事 建 第 4 号	年災	主管課	建設課
工 事 名		関場線 舗装打換工事				
路 線 ・ 地 区 名		関場線				
工 事 箇 所		天栄村大字湯本字関場地内				
工 事 概 要		施工延長 L=60.0m、表層工 A=257.3m ² 、側溝工 L=59.3m				
契約方式	指名競争入札	入札(見積) 年 月 日	令和6年4月24日	工事種別	舗装工事 (ほ装)	
随意契約による場合の理由						
設計額	4,710,200	予定価格	4,710,200	最低制限価格	—	
契約日	令和6年5月10日	着工日	令和6年5月10日	完成日	令和6年7月31日	
第1回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						
第2回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						

登 録 番 号 商号又は名称	落 札 者 の 住 所		
	入札額及び再入札額（税抜）		落札額（契約額）
1 （株）渡辺建設 天栄支店	(1) 4,280,000 (2)	(3)	
42 （株）プラスワン	(1) 4,410,000 (2)	(3)	
56 （有）おおき建設工業	(1) 4,260,000 (2)	(3)	
63 ソフトテック（株）	(1) 4,350,000 (2)	(3)	
81 （株）八木沼組	(1) 4,360,000 (2)	(3)	
164 （株）エスケー産業	(1) 4,400,000 (2)	(3)	
175 信栄工業（株） 天栄支店	(1) 4,390,000 (2)	(3)	
197 柿沼林業建設（株） 天栄村支店	福島県岩瀬郡天栄村大字田良尾字黒沢67		
	(1) 4,180,000 (2)	(3)	4,598,000

様式第1号（第2条、第3条関係）

入札及び契約調書

管理番号 5

(単位：円)

年度	令和 6 年度	工事番号	工事 建 第 7 号	年災	主管課	建設課
工 事 名	緊急自然災害防止対策事業 横内富士見山線 舗装打換工事					
路 線 ・ 地 区 名	横内富士見山線					
工 事 箇 所	天栄村大字下松本字日向地内					
工 事 概 要	施工延長 L=94.1m、表層工 A=510.9m2、区画線工（外側線） L=180.7m					
契約方式	指名競争入札	入札(見積) 年 月 日	令和6年4月24日	工事種別	舗装工事 (ほ装)	
随意契約による場合の理由						
設計額	3,527,700	予定価格	3,527,700	最低制限価格	－	
契約日	令和6年4月26日	着工日	令和6年4月26日	完成日	令和6年6月28日	
第1回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						
第2回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						

登 録 番 号 商号又は名称	落 札 者 の 住 所		
	入札額及び再入札額（税抜）		落札額（契約額）
1 （株）渡辺建設 天栄支店	(1) 3,300,000 (2)	(3)	
42 （株）プラスワン	(1) 3,350,000 (2)	(3)	
56 （有）おおき建設工業	福島県岩瀬郡天栄村飯豊字西横山48番地		
	(1) 3,100,000 (2)	(3)	3,410,000
63 ソフトテック（株）	(1) 3,280,000 (2)	(3)	
81 （株）八木沼組	(1) 3,300,000 (2)	(3)	
164 （株）エスケー産業	(1) 3,280,000 (2)	(3)	
175 信栄工業（株） 天栄支店	(1) 3,200,000 (2)	(3)	
197 柿沼林業建設（株） 天栄村支店	(1) 3,400,000 (2)	(3)	

様式第1号（第2条、第3条関係）

入札及び契約調書

管理番号 6

(単位：円)

年度	令和 6 年度	工事番号	工事 建 第 8 号	年災	主管課	建設課
工 事 名	緊急自然災害防止対策事業 飯豊矢田野線 舗装打換工事					
路 線 ・ 地 区 名	飯豊矢田野線					
工 事 箇 所	天栄村大字飯豊字愛宕山地内					
工 事 概 要	施工延長 L=120.0m、表層工 A=644.4m ² 、区画線工（外側線）L=240.0m					
契約方式	指名競争入札	入札（見積） 年 月 日	令和6年4月24日	工事種別	舗装工事 （ほ装）	
随意契約による場合の理由						
設計額	4,985,200	予定価格	4,985,200	最低制限価格	－	
契約日	令和6年4月26日	着工日	令和6年4月26日	完成日	令和6年6月28日	
第1回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						
第2回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						

登 録 番 号 商号又は名称	落 札 者 の 住 所		
	入札額及び再入札額（税抜）		落札額（契約額）
1 (株)渡辺建設 天栄支店	(1) 4,500,000 (2)	(3)	
42 (株)プラスワン	(1) 4,490,000 (2)	(3)	
56 (有)おおき建設工業	(1) 4,450,000 (2)	(3)	
63 ソフトテック(株)	(1) 4,520,000 (2)	(3)	
81 (株)八木沼組	(1) 4,620,000 (2)	(3)	
164 (株)エスケー産業	(1) 4,580,000 (2)	(3)	
175 信栄工業(株) 天栄支店	福島県岩瀬郡天栄村大字白子字東原3番地3		
	(1) 4,420,000 (2)	(3)	4,862,000
197 柿沼林業建設(株) 天栄村支店	(1) 4,650,000 (2)	(3)	

様式第1号（第2条、第3条関係）

入札及び契約調書

管理番号 7

（単位：円）

年度	令和 6 年度	工事番号	工事 産 第 15 号	年災	主管課	産業課
工 事 名		ハイテク大山工業団地進入路工事				
路 線 ・ 地 区 名		大山地区				
工 事 箇 所		天栄村大字飯豊字大山10-1地内				
工 事 概 要		道路土工2ヶ所、排水構造物工2ヶ所、装工2ヶ所外				
契約方式	指名競争入札	入札(見積) 年 月 日	令和6年4月24日	工事種別	土木工事 (土木一式)	
随意契約による場合の理由						
設計額	6,737,500	予定価格	6,737,500	最低制限価格	6,008,200	
契約日	令和6年4月24日	着工日	令和6年4月24日	完成日	令和6年8月30日	
第1回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						
第2回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						

登 録 番 号 商号又は名称	落 札 者 の 住 所		
	入札額及び再入札額（税抜）		落札額（契約額）
1 (株)渡辺建設 天栄支店	福島県岩瀬郡天栄村大字大里字智越21番地		
	(1) 5,900,000	(3)	6,490,000
	(2)		
42 (株)プラスワン			
	(1) 6,250,000	(3)	
	(2)		
56 (有)おおき建設工業			
	(1) 6,160,000	(3)	
	(2)		
63 ソフトテック(株)			
	(1) 6,200,000	(3)	
	(2)		
81 (株)八木沼組			
	(1) 6,150,000	(3)	
	(2)		
164 (株)エスケー産業			
	(1) 6,180,000	(3)	
	(2)		
175 信栄工業(株) 天栄支店			
	(1) 6,300,000	(3)	
	(2)		
197 柿沼林業建設(株) 天栄村支店			
	(1) 6,600,000	(3)	
	(2)		