

様式第1号（第2条、第3条関係）

入札及び契約調書

管理番号 18

(単位：円)

年度	令和 7 年度	工事番号	工事 建 第 32 号	年災	主管課	建設課
工 事 名	過疎対策事業 天栄保育所移転整備 管路舗装復旧工事					
路 線 ・ 地 区 名	上水道					
工 事 箇 所	天栄村大字下松本字東田地内					
工 事 概 要	表層工 A=679m2、不陸整正工 A=679m2					
契約方式	指名競争入札	入札(見積) 年 月 日	令和7年7月2日	工事種別	舗装工事 (ほ装)	
随意契約による場合の理由						
設計額	5,203,000	予定価格	5,203,000	最低制限価格	4,624,400	
契約日	令和7年7月7日	着工日	令和7年7月7日	完成日	令和7年11月14日	
第1回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						
第2回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						

登 録 番 号 商 号 又 は 名 称	落 札 者 の 住 所		
	入札額及び再入札額（税抜）		落札額（契約額）
22 ㈱渡辺建設 天栄支店	(1) 4,630,000 (2)	(3)	
33 ソフトテック㈱	(1) 4,690,000 (2)	(3)	
52 (有)おおき建設工業	(1) 4,720,000 (2)	(3)	
68 ㈱プラスワン	福島県岩瀬郡天栄村大字白子字東原3		
	(1) 4,570,000 (2)	(3)	5,027,000
141 ㈱八木沼組	(1) 4,700,000 (2)	(3)	
155 柿沼林業建設㈱ 天栄村支店	(1) 4,880,000 (2)	(3)	
173 ㈱エスケー産業	(1) 4,720,000 (2)	(3)	
174 信栄工業㈱ 天栄支店	(1) 4,620,000 (2)	(3)	

様式第1号（第2条、第3条関係）

入札及び契約調書

管理番号 19

(単位：円)

年度	令和 7 年度	工事番号	工事 建 第 44 号	年災	主管課	建設課
工 事 名	緊急自然災害防止対策事業 金井道七小屋線 舗装打換工事					
路 線 ・ 地 区 名	金井道七小屋線					
工 事 箇 所	天栄村大字牧之内字田向地内					
工 事 概 要	施工延長120.6m、表層工(t=4cm)A=629.1㎡、区画線工(外側線)241.2m					
契約方式	指名競争入札	入札(見積) 年 月 日	令和7年7月2日	工事種別	舗装工事 (ほ装)	
随意契約による場合の理由						
設計額	5,137,000	予定価格	5,137,000	最低制限価格	4,543,000	
契約日	令和7年7月10日	着工日	令和7年7月10日	完成日	令和7年9月30日	
第1回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						
第2回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						

登 録 番 号 商 号 又 は 名 称	落 札 者 の 住 所		
	入札額及び再入札額（税抜）		落札額（契約額）
22 ㈱渡辺建設 天栄支店	(1) 4,700,000 (2)	(3)	
33 ソフトテック㈱	(1) 4,680,000 (2)	(3)	
52 (有)おおき建設工業	(1) 4,800,000 (2)	(3)	
68 ㈱プラスワン	(1) 4,750,000 (2)	(3)	
141 ㈱八木沼組	福島県岩瀬郡天栄村大字牧之内字八十内18		
	(1) 4,530,000 (2)	(3)	4,983,000
155 柿沼林業建設㈱ 天栄村支店	(1) 4,850,000 (2)	(3)	
173 ㈱エスケー産業	(1) 4,730,000 (2)	(3)	
174 信栄工業㈱ 天栄支店	(1) 4,700,000 (2)	(3)	

様式第1号（第2条、第3条関係）

入札及び契約調書

管理番号 20

(単位：円)

年度	令和 7 年度	工事番号	工事 総 第 2 号	年災	主管課	総務課
工 事 名	緊急防災・減災事業 防災行政無線設備 操作卓設備等整備工事					
路 線 ・ 地 区 名	—					
工 事 箇 所	天栄村大字下松本字原畑地内					
工 事 概 要	操作卓整備工、複数メディアサーバ整備工、J-ALERT機器整備工					
契約方式	随意契約	入札(見積) 年 月 日	令和7年7月14日	工事種別	設備工事 (電気通信)	
随意契約による場合の理由	既設の防災行政無線設備の導入及び保守点検を担っており、設備内容を熟知していることから、迅速かつ的確な施工が期待できるため。					
設計額	66,248,600	予定価格	64,900,000	最低制限価格	—	
契約日	令和7年7月15日	着工日	令和7年8月12日	完成日	令和8年3月6日	
第1回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						
第2回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						

[illegible]

様式第1号（第2条、第3条関係）

入札及び契約調書

管理番号 21

(単位：円)

年度	令和 7 年度	工事番号	工事 建 第 42 号	年災	主管課	建設課
工 事 名		緊急防災・減災事業 西河原橋 橋梁補強工事				
路 線 ・ 地 区 名		南 1 号線				
工 事 箇 所		天栄村大字高林字南地内				
工 事 概 要		施工延長58.9m, 床板増圧補強工191.8㎡, 上部工主桁補強工6本				
契約方式	指名競争入札	入札(見積) 年 月 日	令和7年7月29日	工事種別	土木工事 (土木一式)	
随意契約による場合の理由						
設計額	114, 103, 000	予定価格	114, 103, 000	最低制限価格	102, 502, 400	
契約日	令和7年7月30日	着工日	令和7年8月12日	完成日	令和8年3月27日	
第 1 回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						
第 2 回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						

登 録 番 号 商 号 又 は 名 称	落 札 者 の 住 所		
	入札額及び再入札額（税抜）		落札額（契約額）
22 (株)渡辺建設 天栄支店	福島県岩瀬郡天栄村大字大里字賀越21番地		
	(1) 103, 000, 000 (2)	(3)	113, 300, 000
52 (有)おおき建設工業			
	(1) 111, 000, 000 (2)	(3)	
71 (株)あおい			
	(1) 120, 000, 000 (2)	(3)	
141 (株)八木沼組			
	(1) 120, 000, 000 (2)	(3)	
146 藤田建設工業(株)			
	(1) 104, 000, 000 (2)	(3)	
174 信栄工業(株) 天栄支店			
	(1) 118, 000, 000 (2)	(3)	
	(1) (2)	(3)	
	(1) (2)	(3)	

様式第1号（第2条、第3条関係）

入札及び契約調書

管理番号 22

（単位：円）

年度	令和 7 年度	工事番号	工事 建 第 48 号	年災	主管課	建設課
工 事 名	緊急自然災害防止対策事業 四十檀地区 ため池改修工事					
路 線 ・ 地 区 名	四十檀地区					
工 事 箇 所	天栄村大字白子字四十檀地内					
工 事 概 要	堤体工(W=3.0)L=41.2m, 堤体工(W=2.0), L=14.8m, 浚渫工V=1,271.0m ³					
契約方式	指名競争入札	入札(見積) 年 月 日	令和7年7月29日	工事種別	土木工事 (土木一式)	
随意契約による場合の理由						
設計額	52,847,300	予定価格	52,847,300	最低制限価格	48,618,900	
契約日	令和7年7月30日	着工日	令和7年8月12日	完成日	令和8年3月27日	
第1回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						
第2回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						

登 録 番 号 商 号 又 は 名 称	落 札 者 の 住 所		
	入札額及び再入札額（税抜）		落札額（契約額）
22 (株)渡辺建設 天栄支店	(1) 47,850,000 (2)	(3)	
52 (有)おおき建設工業	(1) 48,100,000 (2)	(3)	
71 (株)あおい	(1) 47,800,000 (2)	(3)	
141 (株)八木沼組	(1) 48,000,000 (2)	(3)	
146 藤田建設工業(株)	(1) 50,000,000 (2)	(3)	
174 信栄工業(株) 天栄支店	福島県岩瀬郡天栄村大字白子字東原3番地3		
	(1) 46,980,000 (2)	(3)	51,678,000
	(1) (2)	(3)	
	(1) (2)	(3)	

様式第1号（第2条、第3条関係）

入札及び契約調書

管理番号 23

（単位：円）

年度	令和 7 年度	工事番号	工事 生 第 2 号	年災	主管課	生涯学習課
工 事 名	天栄村屋内運動場 屋根修繕工事					
路 線 ・ 地 区 名	—					
工 事 箇 所	天栄村大字下松本字日向地内					
工 事 概 要	屋根修繕工A=138.0m ² 、架設工V=814.0m ³					
契約方式	指名競争入札	入札(見積) 年 月 日	令和7年7月31日	工事種別	建築工事 (建築一式)	
随意契約による場合の理由						
設計額	4,351,600	予定価格	4,351,600	最低制限価格	—	
契約日	令和7年7月31日	着工日	令和7年8月1日	完成日	令和7年9月26日	
第1回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						
第2回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						

登 録 番 号	落 札 者 の 住 所		
商 号 又 は 名 称	入札額及び再入札額（税抜）		落札額（契約額）
22			
(株)渡辺建設 天栄支店	(1) 4,050,000 (2)	(3)	
84			
(有)丸大建設	(1) 4,000,000 (2)	(3)	
197			
須賀建設(株)	(1) 3,960,000 (2)	(3)	
224			
(有)圓谷建設	(1) 4,100,000 (2)	(3)	
242	福島県岩瀬郡天栄村大字白子字四十檀1-1		
(有)瀬和建設	(1) 3,850,000 (2)	(3)	4,235,000
	(1) (2)	(3)	
	(1) (2)	(3)	
	(1) (2)	(3)	