

様式第1号（第2条、第3条関係）

入札及び契約調書

管理番号 24

（単位：円）

年度	令和 7 年度	工事番号	工事 建 第 59 号	年災	主管課	建設課
工 事 名	石綿セメント管更新事業 配水管布設替1工区工事					
路 線 ・ 地 区 名	上水道					
工 事 箇 所	天栄村大字飯豊字三ツ石地内					
工 事 概 要	配水管布設 GX-DIP(φ200 L=239.6m)					
契約方式	指名競争入札	入札(見積) 年 月 日	令和7年8月28日	工事種別	土木工事 (土木一式)	
随意契約による場合の理由						
設計額	26,191,000	予定価格	26,191,000	最低制限価格	23,483,900	
契約日	令和7年9月1日	着工日	令和7年9月1日	完成日	令和8年2月27日	
第1回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						
第2回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						

登録番号 商号又は名称	落札者の住所		
	入札額及び再入札額（税抜）		落札額（契約額）
68 株式会社プラスワン	(1) 23,900,000 (2)	(3)	
174 信栄工業(株) 天栄支店	福島県岩瀬郡天栄村大字白子字東原3番地3		
	(1) 23,300,000 (2)	(3)	25,630,000
199 株式会社総合住宅環境センター 天栄支店	(1) 23,820,000 (2)	(3)	
	(1) (2)	(3)	

様式第1号（第2条、第3条関係）

入札及び契約調書

管理番号 25

(単位：円)

年度	令和 7 年度	工事番号	工事 建 第 60 号	年災	主管課	建設課
工 事 名	石綿セメント管更新事業 配水管布設替2工区工事					
路 線 ・ 地 区 名	上水道					
工 事 箇 所	天栄村大字飯豊字三ツ石地内					
工 事 概 要	配水管布設 GX-DIP(φ200 L=202.4m, φ150 L=12.2m)					
契約方式	指名競争入札	入札(見積) 年 月 日	令和7年8月28日	工事種別	土木工事 (土木一式)	
随意契約による場合の理由						
設計額	29,524,000	予定価格	29,524,000	最低制限価格	26,508,900	
契約日	令和7年9月1日	着工日	令和7年9月1日	完成日	令和8年2月27日	
第1回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						
第2回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						

登録番号 商号又は名称	落札者の住所		
	入札額及び再入札額（税抜）		落札額（契約額）
68 株式会社プラスワン	(1) 26,950,000 (2)	(3)	
174 信栄工業(株) 天栄支店	(1) 26,700,000 (2)	(3)	
199 株式会社総合住宅環境センター 天栄支店	福島県岩瀬郡天栄村大字高林字日向36番地 (1) 26,000,000 (2)		28,600,000
	(1) (2)	(3)	