

様式第1号（第2条、第3条関係）

入札及び契約調書

管理番号 27

(単位：円)

年度	令和 6 年度	工事番号	工事 総 第 6 号	年災	主管課	総務課
工 事 名		天栄村役場庁舎屋上防水工事				
路 線 ・ 地 区 名		－				
工 事 箇 所		天栄村大字下松本字原畑地内				
工 事 概 要		屋上部防水層塗装 A=1,407.8㎡、パラペット部防水塗装 A=133.9㎡				
契約方式	指名競争入札	入札(見積) 年 月 日	令和6年10月24日	工事種別	その他の工事 (防水)	
随意契約による場合の理由						
設計額	7,557,000	予定価格	7,557,000	最低制限価格	6,897,000	
契約日	令和6年10月28日	着工日	令和6年10月28日	完成日	令和7年1月31日	
第 1 回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						
第 2 回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						

登 録 番 号 商 号 又 は 名 称	落 札 者 の 住 所		
	入札額及び再入札額（税抜）		落札額（契約額）
41			
(株)郡山塗装	(1) 7,000,000	(3)	
	(2)		
168			
福島防水(株)	(1) 7,000,000	(3)	
	(2)		
222	福島県郡山市喜久田町卸三丁目19番地		
(株)太陽興産	(1) 6,800,000	(3)	7,480,000
	(2)		
242			
(株)リンペイ 郡山支店	(1) 6,950,000	(3)	
	(2)		
	(1)	(3)	
	(2)		
	(1)	(3)	
	(2)		
	(1)	(3)	
	(2)		

様式第1号（第2条、第3条関係）

入札及び契約調書

管理番号 28

(単位：円)

年度	令和 6 年度	工事番号	工事 総 第 7 号	年災	主管課	総務課
工 事 名		緊急防災・減災事業 防火水槽更新工事				
路 線 ・ 地 区 名		中郷地区				
工 事 箇 所		天栄村大字牧之内字京谷原地内				
工 事 概 要		耐震性貯水槽(40m3) N=一基 既存防火水槽撤去 N=一式				
契約方式	指名競争入札	入札(見積) 年 月 日	令和6年10月24日	工事種別	土木工事 (土木一式)	
随意契約による場合の理由						
設計額	5,703,500	予定価格	5,703,500	最低制限価格	5,247,000	
契約日	令和6年10月28日	着工日	令和6年10月28日	完成日	令和7年3月28日	
第1回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						
第2回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						

登 録 番 号 商 号 又 は 名 称	落 札 者 の 住 所		
	入札額及び再入札額（税抜）		落札額（契約額）
1 (株)渡辺建設 天栄支店	(1) 5,160,000 (2)	(3)	
42 (株)プラスワン	(1) 5,150,000 (2)	(3)	
56 (有)おおき建設工業	(1) 5,140,000 (2)	(3)	
63 ソフトテック(株)	(1) 5,200,000 (2)	(3)	
81 (株)八木沼組	福島県岩瀬郡天栄村大字牧之内字八十内18		
	(1) 4,900,000 (2)	(3)	5,390,000
164 (株)エスケー産業	(1) 5,130,000 (2)	(3)	
175 信栄工業(株) 天栄支店	(1) 5,120,000 (2)	(3)	
197 柿沼林業建設(株) 天栄村支店	(1) 5,300,000 (2)	(3)	

様式第1号（第2条、第3条関係）

入札及び契約調書

管理番号 29

(単位：円)

年度	令和 6 年度	工事番号	工事 総 第 8 号	年災	主管課	総務課
工 事 名	緊急防災・減災事業 防火水槽更新工事					
路 線 ・ 地 区 名	大里東部地区					
工 事 箇 所	天栄村大字大里字三本松地内					
工 事 概 要	耐震性貯水槽(40m3) N=一基 既存防火水槽撤去 N=一式					
契約方式	指名競争入札	入札(見積) 年 月 日	令和6年10月24日	工事種別	土木工事 (土木一式)	
随意契約による場合の理由						
設計額	6,697,900	予定価格	6,697,900	最低制限価格	6,161,100	
契約日	令和6年10月28日	着工日	令和6年10月28日	完成日	令和7年3月28日	
第1回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						
第2回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						

登 録 番 号 商 号 又 は 名 称	落 札 者 の 住 所		
	入札額及び再入札額（税抜）		落札額（契約額）
1 ㈱渡辺建設 天栄支店	(1) 6,800,000 (2)	(3)	
42 ㈱プラスワン	(1) 6,550,000 (2)	(3)	
56 (有)おおき建設工業	(1) 6,500,000 (2)	(3)	
63 ソフトテック㈱	(1) 6,450,000 (2)	(3)	
81 ㈱八木沼組	(1) 6,250,000 (2)	(3)	
164 ㈱エスケー産業	福島県岩瀬郡天栄村大字大里字五斗蒔81番地1		
	(1) 5,900,000 (2)	(3)	6,490,000
175 信栄工業㈱ 天栄支店	(1) 6,320,000 (2)	(3)	
197 柿沼林業建設㈱ 天栄村支店	(1) 6,820,000 (2)	(3)	

様式第1号（第2条、第3条関係）

入札及び契約調書

管理番号 30

(単位：円)

年度	令和 6 年度	工事番号	工事 総 第 9 号	年災	主管課	総務課
工 事 名	緊急防災・減災事業 防火水槽更新工事					
路 線 ・ 地 区 名	高林地区					
工 事 箇 所	天栄村大字高林字日向地内					
工 事 概 要	耐震性貯水槽(40m3) N=一基 既存防火水槽撤去 N=一式					
契約方式	指名競争入札	入札(見積) 年 月 日	令和6年10月24日	工事種別	土木工事 (土木一式)	
随意契約による場合の理由						
設計額	9,021,100	予定価格	9,021,100	最低制限価格	8,298,400	
契約日	令和6年10月28日	着工日	令和6年10月28日	完成日	令和7年3月28日	
第1回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						
第2回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						

登 録 番 号 商 号 又 は 名 称	落 札 者 の 住 所		
	入札額及び再入札額（税抜）		落札額（契約額）
1 (株)渡辺建設 天栄支店	福島県岩瀬郡天栄村大字大里字賀越21番地		
	(1) 8,020,000	(3)	8,822,000
	(2)		
42 (株)プラスワン			
	(1) 8,050,000	(3)	
	(2)		
56 (有)おおき建設工業			
	(1) 8,130,000	(3)	
	(2)		
63 ソフトテック(株)			
	(1) 8,080,000	(3)	
	(2)		
81 (株)八木沼組			
	(1) 8,100,000	(3)	
	(2)		
164 (株)エスケー産業			
	(1) 8,160,000	(3)	
	(2)		
175 信栄工業(株) 天栄支店			
	(1) 8,170,000	(3)	
	(2)		
197 柿沼林業建設(株) 天栄村支店			
	(1) 8,150,000	(3)	
	(2)		

様式第1号（第2条、第3条関係）

入札及び契約調書

管理番号 31

(単位：円)

年度	令和 6 年度	工事番号	工事 総 第 10 号	年災	主管課	総務課
工 事 名	緊急防災・減災事業 防火水槽更新工事					
路 線 ・ 地 区 名	今坂地区					
工 事 箇 所	天栄村大字白子字前谷地地内					
工 事 概 要	耐震性貯水槽(40m3) N=一基 既存防火水槽撤去 N=一式					
契約方式	指名競争入札	入札(見積) 年 月 日	令和6年10月24日	工事種別	土木工事 (土木一式)	
随意契約による場合の理由						
設計額	6,717,700	予定価格	6,717,700	最低制限価格	6,179,800	
契約日	令和6年10月28日	着工日	令和6年10月28日	完成日	令和7年3月28日	
第1回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						
第2回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						

登 録 番 号 商 号 又 は 名 称	落 札 者 の 住 所		
	入札額及び再入札額（税抜）		落札額（契約額）
1 ㈱渡辺建設 天栄支店	(1) 6,230,000 (2)	(3)	
42 ㈱プラスワン	(1) 6,320,000 (2)	(3)	
56 ㈹おおき建設工業	(1) 6,280,000 (2)	(3)	
63 ソフトテック㈱	福島県岩瀬郡天栄村大字白子字中屋敷46		
	(1) 6,000,000 (2)	(3)	6,600,000
81 ㈱八木沼組	(1) 6,290,000 (2)	(3)	
164 ㈱エスケー産業	(1) 6,200,000 (2)	(3)	
175 信栄工業㈱ 天栄支店	(1) 6,160,000 (2)	(3)	
197 柿沼林業建設㈱ 天栄村支店	(1) 6,460,000 (2)	(3)	

様式第1号（第2条、第3条関係）

入札及び契約調書

管理番号 32

（単位：円）

年度	令和 6 年度	工事番号	工事 建 第 55 号	年災	主管課	建設課
工 事 名	社会資本整備総合交付金事業 大里橋 橋梁補修工事					
路 線 ・ 地 区 名	大里 4 号線					
工 事 箇 所	天栄村大字大里字町川地内					
工 事 概 要	施工延長 L=16.50m 伸縮継手補修工 L=12.10m 橋梁塗装工 A=33.20㎡					
契約方式	指名競争入札	入札(見積) 年 月 日	令和6年10月24日	工事種別	土木工事 (土木一式)	
随意契約による場合の理由						
設計額	18,700,000	予定価格	18,700,000	最低制限価格	16,519,800	
契約日	令和6年10月28日	着工日	令和6年10月28日	完成日	令和7年3月21日	
第 1 回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						
第 2 回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						

登 録 番 号 商 号 又 は 名 称	落 札 者 の 住 所		
	入札額及び再入札額（税抜）		落札額（契約額）
1 (株)渡辺建設 天栄支店	(1) 17,900,000 (2)	(3)	
42 (株)プラスワン	(1) 17,930,000 (2)	(3)	
56 (有)おおき建設工業	(1) 17,400,000 (2)	(3)	
63 ソフトテック(株)	(1) 17,850,000 (2)	(3)	
81 (株)八木沼組	(1) 17,200,000 (2)	(3)	
164 (株)エスケー産業	福島県岩瀬郡天栄村大字大里字五斗蒔81番地1		
	(1) 16,600,000 (2)	(3)	18,260,000
175 信栄工業(株) 天栄支店	(1) 17,700,000 (2)	(3)	
197 柿沼林業建設(株) 天栄村支店	(1) 18,000,000 (2)	(3)	

様式第1号（第2条、第3条関係）

入札及び契約調書

管理番号 33

(単位：円)

年度	令和 6 年度	工事番号	工事 建 第 56 号	年災	主管課	建設課
工 事 名	緊急自然災害防止対策事業 排水路改修（3 工区）工事					
路 線 ・ 地 区 名	飯豊地区					
工 事 箇 所	天栄村大字飯豊字飯田地内					
工 事 概 要	排水路工 L=169.80m 排水リユーム L=163.80m FTリユーム L=6.00m					
契約方式	指名競争入札	入札(見積) 年 月 日	令和6年10月24日	工事種別	土木工事 (土木一式)	
随意契約による場合の理由						
設計額	11,268,400	予定価格	11,268,400	最低制限価格	10,029,800	
契約日	令和6年10月28日	着工日	令和6年10月28日	完成日	令和7年3月21日	
第 1 回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						
第 2 回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						

登 録 番 号 商 号 又 は 名 称	落 札 者 の 住 所		
	入札額及び再入札額（税抜）		落札額（契約額）
1 ㈱渡辺建設 天栄支店	(1) 10,440,000 (2)	(3)	
42 ㈱プラスワン	(1) 10,450,000 (2)	(3)	
56 (有)おおき建設工業	福島県岩瀬郡天栄村飯豊字西横山48番地		
	(1) 9,980,000 (2)	(3)	10,978,000
63 ソフトテック㈱	(1) 10,380,000 (2)	(3)	
81 ㈱八木沼組	(1) 10,300,000 (2)	(3)	
164 ㈱エスケー産業	(1) 10,550,000 (2)	(3)	
175 信栄工業㈱ 天栄支店	(1) 10,120,000 (2)	(3)	
197 柿沼林業建設㈱ 天栄村支店	(1) 10,700,000 (2)	(3)	

様式第1号 (第2条、第3条関係)

入札及び契約調書

管理番号 34

(単位：円)

年度	令和 6 年度	工事番号	工事 建 第 60 号	年災	主管課	建設課
工 事 名	小規模住宅団地 給水管布設工事					
路 線 ・ 地 区 名	上水道					
工 事 箇 所	天栄村大字白子字四十檀地内					
工 事 概 要	給水管布設 PE40 L=32.9m 分水φ20 N=5					
契約方式	指名競争入札	入札(見積) 年 月 日	令和6年10月24日	工事種別	土木工事 (土木一式)	
随意契約による場合の理由						
設計額	3,531,000	予定価格	3,531,000	最低制限価格	—	
契約日	令和6年10月25日	着工日	令和6年10月25日	完成日	令和7年2月28日	
第1回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						
第2回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						

[illegible]

様式第1号（第2条、第3条関係）

入札及び契約調書

管理番号 35

（単位：円）

年度	令和 6 年度	工事番号	工事 建 第 61 号	年災	主管課	建設課
工 事 名	過疎対策事業 天栄保育所移転整備 配水管布設工事					
路 線 ・ 地 区 名	上水道					
工 事 箇 所	天栄村大字下松本字東田地内					
工 事 概 要	配水管布設 HPPE150 L=209.6m					
契約方式	指名競争入札	入札(見積) 年 月 日	令和6年10月24日	工事種別	土木工事 (土木一式)	
随意契約による場合の理由						
設計額	22,660,000	予定価格	22,660,000	最低制限価格	20,314,800	
契約日	令和6年10月25日	着工日	令和6年10月25日	完成日	令和7年3月24日	
第1回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						
第2回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						

登 録 番 号	落 札 者 の 住 所		
商 号 又 は 名 称	入札額及び再入札額（税抜）		落札額（契約額）
42	福島県岩瀬郡天栄村大字白子字東原3		
(株)プラスワン	(1) 20,000,000	(3)	22,000,000
	(2)		
175			
信栄工業(株) 天栄支店	(1) 20,300,000	(3)	
	(2)		
211			
(株)総合住宅環境センター 天栄支店	(1) 20,400,000	(3)	
	(2)		
	(1)	(3)	
	(2)		
	(1)	(3)	
	(2)		
	(1)	(3)	
	(2)		
	(1)	(3)	
	(2)		

様式第1号（第2条、第3条関係）

入札及び契約調書

管理番号 36

(単位：円)

年度	令和 6 年度	工事番号	工事 建 第 62 号	年災	主管課	建設課
工 事 名		緊急自然災害防止対策事業 落石対策（1 工区）工事				
路 線 ・ 地 区 名		児渡安養寺線				
工 事 箇 所		天栄村大字牧之内字笹切山地内				
工 事 概 要		施工延長 L=60.0m 落石防止網工 A=860.0㎡ 法面工（植生基材吹付） A=570.8㎡				
契約方式	指名競争入札	入札(見積) 年 月 日	令和6年10月24日	工事種別	土木工事 (土木一式)	
随意契約による場合の理由						
設計額	65,948,300	予定価格	65,948,300	最低制限価格	59,301,000	
契約日	令和6年10月24日	着工日	令和6年11月15日	完成日	令和7年3月21日	
第 1 回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						
第 2 回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						

登 録 番 号 商 号 又 は 名 称	落 札 者 の 住 所		
	入札額及び再入札額（税抜）		落札額（契約額）
1 （株）渡辺建設 天栄支店	(1) 59,600,000 (2)	(3)	
56 （有）おおき建設工業	福島県岩瀬郡天栄村飯豊字西横山48番地		
	(1) 58,500,000 (2)	(3)	64,350,000
74 （株）あおい	(1) 59,900,000 (2)	(3)	
81 （株）八木沼組	(1) 59,850,000 (2)	(3)	
175 信栄工業(株) 天栄支店	(1) 59,300,000 (2)	(3)	
	(1) (2)	(3)	
	(1) (2)	(3)	
	(1) (2)	(3)	

様式第1号（第2条、第3条関係）

入札及び契約調書

管理番号 37

(単位：円)

年度	令和 6 年度	工事番号	工事 建 第 67 号	年災	主管課	建設課
工 事 名	緊急防災・減災事業 舗装打換工事					
路 線 ・ 地 区 名	芝草鎌房線					
工 事 箇 所	天栄村大字田良尾字芝草地内					
工 事 概 要	施工延長 L=160.0m 表層工 A=1,477.5㎡ 区画線工（外側線） L=320.0m					
契約方式	指名競争入札	入札(見積) 年 月 日	令和6年10月24日	工事種別	舗装工事 (ほ装)	
随意契約による場合の理由						
設計額	9,931,900	予定価格	9,931,900	最低制限価格	8,831,900	
契約日	令和6年10月28日	着工日	令和6年10月28日	完成日	令和6年12月20日	
第 1 回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						
第 2 回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						

登 録 番 号 商 号 又 は 名 称	落 札 者 の 住 所		
	入札額及び再入札額（税抜）		落札額（契約額）
1 ㈱渡辺建設 天栄支店	(1) 9,000,000 (2)	(3)	
42 ㈱プラスワン	(1) 8,940,000 (2)	(3)	
56 ㈲おおき建設工業	(1) 9,060,000 (2)	(3)	
63 ソフトテック㈱	(1) 9,100,000 (2)	(3)	
81 ㈱八木沼組	(1) 8,900,000 (2)	(3)	
164 ㈱エスケー産業	(1) 8,980,000 (2)	(3)	
175 信栄工業㈱ 天栄支店	(1) 9,150,000 (2)	(3)	
197 柿沼林業建設㈱ 天栄村支店	福島県岩瀬郡天栄村大字田良尾字黒沢67		
	(1) 8,800,000 (2)	(3)	9,680,000

様式第1号（第2条、第3条関係）

入札及び契約調書

管理番号 38

(単位：円)

年度	令和 6 年度	工事番号	工事 建 第 69 号	年災	主管課	建設課
工 事 名	法面補修工事					
路 線 ・ 地 区 名	南沢地区					
工 事 箇 所	天栄村大字大里字稲子沢地内					
工 事 概 要	施工延長 L=16.5m 法面工 L=33.0m 防護柵工 L=12.0m					
契約方式	指名競争入札	入札(見積) 年 月 日	令和6年10月24日	工事種別	土木工事 (土木一式)	
随意契約による場合の理由						
設計額	4,283,400	予定価格	4,283,400	最低制限価格	—	
契約日	令和6年10月28日	着工日	令和6年10月28日	完成日	令和7年3月21日	
第 1 回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						
第 2 回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						

登 録 番 号 商 号 又 は 名 称	落 札 者 の 住 所		
	入札額及び再入札額（税抜）		落札額（契約額）
1 ㈱渡辺建設 天栄支店	(1) 3,980,000 (2)	(3)	
42 ㈱プラスワン	(1) 4,050,000 (2)	(3)	
56 (有)おおき建設工業	(1) 3,990,000 (2)	(3)	
63 ソフトテック㈱	(1) 4,010,000 (2)	(3)	
81 ㈱八木沼組	(1) 4,080,000 (2)	(3)	
164 ㈱エスケー産業	福島県岩瀬郡天栄村大字大里字五斗蒔81番地1		
	(1) 3,800,000 (2)	(3)	4,180,000
175 信栄工業㈱ 天栄支店	(1) 3,980,000 (2)	(3)	
197 柿沼林業建設㈱ 天栄村支店	(1) 4,150,000 (2)	(3)	

様式第1号（第2条、第3条関係）

入札及び契約調書

管理番号 39

(単位：円)

年度	令和 6 年度	工事番号	工事 建 第 70 号	年災	主管課	建設課
工 事 名	八十内減圧弁 新作交換工事					
路 線 ・ 地 区 名	上水道					
工 事 箇 所	天栄村大字牧之内字八十内地内					
工 事 概 要	減圧弁 一式					
契約方式	随意契約	入札(見積) 年 月 日	令和6年10月23日	工事種別	設備工事 (管)	
随意契約による場合の理由	契約の目的が競争入札に適しない契約のため。					
設計額	5,261,300	予定価格	5,261,300	最低制限価格	4,840,396	
契約日	令和6年10月25日	着工日	令和6年10月25日	完成日	令和7年1月31日	
第 1 回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						
第 2 回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						

[illegible]

様式第1号（第2条、第3条関係）

入札及び契約調書

管理番号 40

(単位：円)

年度	令和 6 年度	工事番号	工事 産 第 6 号	年災	主管課	産業課
工 事 名	てんえいふるさと公園整備事業 広場施設整備（第2期）工事					
路 線 ・ 地 区 名	—					
工 事 箇 所	天栄村大字大里字天房地内					
工 事 概 要	広場施設整備 一式					
契約方式	指名競争入札	入札(見積) 年 月 日	令和6年10月24日	工事種別	土木工事 (土木一式)	
随意契約による場合の理由						
設計額	28,868,400	予定価格	28,868,400	最低制限価格	25,873,100	
契約日	令和6年10月25日	着工日	令和6年10月25日	完成日	令和7年3月28日	
第1回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						
第2回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						

登 録 番 号	落 札 者 の 住 所		
商 号 又 は 名 称	入札額及び再入札額（税抜）		落札額（契約額）
1			
(株)渡辺建設 天栄支店	(1) 26,680,000 (2)	(3)	
42			
(株)プラスワン	(1) 26,600,000 (2)	(3)	
56	福島県岩瀬郡天栄村飯豊字西横山48番地		
(有)おおき建設工業	(1) 25,500,000 (2)	(3)	28,050,000
63			
ソフトテック(株)	(1) 26,550,000 (2)	(3)	
81			
(株)八木沼組	(1) 26,700,000 (2)	(3)	
164			
(株)エスケー産業	(1) 26,580,000 (2)	(3)	
175			
信栄工業(株) 天栄支店	(1) 25,800,000 (2)	(3)	
197			
柿沼林業建設(株) 天栄村支店	(1) 27,000,000 (2)	(3)	