

様式第1号（第2条、第3条関係）

入札及び契約調書

管理番号 41

（単位：円）

年度	令和 6 年度	工事番号	工事 建 第 83 号	年災	主管課	建設課
工 事 名		愛宕山水源深井戸ポンプ外更新工事				
路 線 ・ 地 区 名		上水道				
工 事 箇 所		天栄村大字飯豊字愛宕山地内				
工 事 概 要		深井戸ポンプ更新 一式				
契約方式	指名競争入札	入札(見積) 年 月 日	令和6年11月29日	工事種別	土木工事 (土木一式)	
随意契約による場合の理由						
設計額	20,285,100	予定価格	20,285,100	最低制限価格	18,662,292	
契約日	令和6年12月3日	着工日	令和6年12月3日	完成日	令和7年3月21日	
第 1 回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						
第 2 回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						

登 録 番 号 商 号 又 は 名 称	落 札 者 の 住 所		
	入札額及び再入札額（税抜）		落札額（契約額）
42 (株)プラスワン	福島県岩瀬郡天栄村大字白子字東原3		
	(1) 18, 000, 000	(3)	19, 800, 000
	(2)		
175 信栄工業(株) 天栄支店			
	(1) 18, 600, 000	(3)	
	(2)		
211 (株)総合住宅環境センター 天栄支店			
	(1) 18, 900, 000	(3)	
	(2)		
	(1)	(3)	
	(2)		
	(1)	(3)	
	(2)		
	(1)	(3)	
	(2)		
	(1)	(3)	
	(2)		

様式第1号（第2条、第3条関係）

入札及び契約調書

管理番号 42

(単位：円)

年度	令和 6 年度	工事番号	工事 企 第 7 号	年災	主管課	企画政策課
工 事 名	地域イントラネット拠点L2スイッチ・メディアコンバータ更改工事					
路 線 ・ 地 区 名	ー					
工 事 箇 所	天栄村大字下松本字原畑地内外					
工 事 概 要	メディアコンバータ18台、L2スイッチ3台、設計・施工・完成図書作成一式					
契約方式	随意契約	入札(見積) 年 月 日	令和6年11月29日	工事種別	設備工事 (電気通信)	
随意契約による場合の理由	競争入札に付することが不利と認められるため。					
設計額	6,069,800	予定価格	5,940,000	最低制限価格	ー	
契約日	令和6年12月5日	着工日	令和6年12月5日	完成日	令和7年3月28日	
第 1 回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						
第 2 回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						

[illegible]

様式第1号（第2条、第3条関係）

入札及び契約調書

管理番号 43

(単位：円)

年度	令和 6 年度	工事番号	工事 建 第 82 号	年災	主管課	建設課
工 事 名	豊田地区 排水路改修工事					
路 線 ・ 地 区 名	豊田地区					
工 事 箇 所	天栄村大字飯豊字豊田地内					
工 事 概 要	排水路改修工 L=45.2m、面壁工コンクリート V=0.40m3					
契約方式	指名競争入札	入札(見積) 年 月 日	令和6年11月29日	工事種別	土木工事 (土木一式)	
随意契約による場合の理由						
設計額	2,499,200	予定価格	2,499,200	最低制限価格	—	
契約日	令和6年12月2日	着工日	令和6年12月2日	完成日	令和7年3月21日	
第 1 回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						
第 2 回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						

登 録 番 号 商 号 又 は 名 称	落 札 者 の 住 所		
	入札額及び再入札額（税抜）		落札額（契約額）
1 （株）渡辺建設 天栄支店	(1) 2,350,000 (2)	(3)	
42 （株）プラスワン	(1) 2,400,000 (2)	(3)	
56 （有）おおき建設工業	福島県岩瀬郡天栄村飯豊字西横山48番地		
	(1) 2,200,000 (2)	(3)	2,420,000
63 ソフトテック（株）	(1) 2,330,000 (2)	(3)	
81 （株）八木沼組	(1) 2,400,000 (2)	(3)	
164 （株）エスケー産業	(1) 2,350,000 (2)	(3)	
175 信栄工業（株） 天栄支店	(1) 2,320,000 (2)	(3)	
197 柿沼林業建設（株） 天栄村支店	(1) 2,450,000 (2)	(3)	

様式第1号（第2条、第3条関係）

入札及び契約調書

管理番号 44

（単位：円）

年度	令和 6 年度	工事番号	工事 教 第 7 号	年災	主管課	教育課
工 事 名		牧本小学校校舎雨漏り箇所改修工事				
路 線 ・ 地 区 名		－				
工 事 箇 所		天栄村大字牧之内字文舎地内				
工 事 概 要		外部足場組一式、横目地シーリング`30m、クラック補修一式、塗装180㎡				
契約方式	指名競争入札	入札(見積) 年 月 日	令和6年11月29日	工事種別	その他の工事 (防水)	
随意契約による場合の理由						
設計額	3,231,800	予定価格	3,231,800	最低制限価格	－	
契約日	令和6年12月5日	着工日	令和6年12月5日	完成日	令和7年3月28日	
第1回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						
第2回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						

登 録 番 号 商 号 又 は 名 称	落 札 者 の 住 所		
	入札額及び再入札額（税抜）		落札額（契約額）
1 （株）渡辺建設 天栄支店	(1) 2,900,000 (2)	(3)	
128 （有）丸大建設	(1) 2,750,000 (2)	(3)	3,025,000
140 須賀建設（株）	(1) 2,880,000 (2)	(3)	
288 （有）圓谷建設	(1) 2,930,000 (2)	(3)	
328 （有）瀬和建設	(1) 2,980,000 (2)	(3)	
	(1) (2)	(3)	
	(1) (2)	(3)	
	(1) (2)	(3)	

様式第1号（第2条、第3条関係）

入札及び契約調書

管理番号 45

(単位：円)

年度	令和 6 年度	工事番号	工事 健 第 3 号	年災	主管課	健康福祉課
工 事 名		過疎対策事業 天栄保育所新築工事				
路 線 ・ 地 区 名		－				
工 事 箇 所		天栄村大字下松本字東田地内				
工 事 概 要		建築本体工事一式、電気設備工事一式、機械設備工事一式				
契約方式	指名競争入札	入札(見積) 年 月 日	令和6年11月29日	工事種別	建築工事 (建築一式)	
随意契約による場合の理由						
設計額	847,000,000	予定価格	847,000,000	最低制限価格	779,240,000	
契約日	令和6年12月13日	着工日	令和6年12月13日	完成日	令和7年12月23日	
第 1 回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						
第 2 回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						

登 録 番 号 商 号 又 は 名 称	落 札 者 の 住 所		
	入札額及び再入札額（税抜）		落札額（契約額）
1 ㈱渡辺建設 天栄支店	(1) 694,400,000 (2)	(3)	
15 ㈱兼子組	福島県白河市中山南5番地50		
	(1) 750,000,000 (2)	(3)	825,000,000
60 高田工業㈱ 須賀川支店	(1) 708,000,000 (2)	(3)	
140 須賀建設㈱	(1) 707,600,000 (2)	(3)	
143 陰山建設㈱	(1) 765,000,000 (2)	(3)	
148 松本建設工業㈱	(1) 750,000,000 (2)	(3)	
208 王子建設㈱	(1) 708,000,000 (2)	(3)	
284 三柏工業㈱	(1) 705,700,000 (2)	(3)	
301 ㈱橋本組	(1) 707,000,000 (2)	(3)	