

様式第1号（第2条、第3条関係）

入札及び契約調書

管理番号 4

(単位：円)

|              |            |                                                           |            |         |              |     |
|--------------|------------|-----------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|-----|
| 年度           | 令和 7 年度    | 工事番号                                                      | 工事 建 第 4 号 | 年災      | 主管課          | 建設課 |
| 工 事 名        |            | 緊急自然災害防止対策事業 天房四十檀線 舗装修繕工事                                |            |         |              |     |
| 路 線 ・ 地 区 名  |            | 天房四十檀線                                                    |            |         |              |     |
| 工 事 箇 所      |            | 天栄村大字下松本字仁ノ田地内外                                           |            |         |              |     |
| 工 事 概 要      |            | 施工延長 L=292.7m、基層工(t=5cm) A=2,256.3㎡、表層工(t=5cm) A=2,247.6㎡ |            |         |              |     |
| 契約方式         | 指名競争入札     | 入札(見積)<br>年 月 日                                           | 令和7年5月8日   | 工事種別    | 舗装工事<br>(ほ装) |     |
| 随意契約による場合の理由 |            |                                                           |            |         |              |     |
| 設計額          | 33,209,000 | 予定価格                                                      | 33,209,000 | 最低制限価格  | 29,683,500   |     |
| 契約日          | 令和7年5月9日   | 着工日                                                       | 令和7年5月9日   | 完成日     | 令和7年10月31日   |     |
| 第1回変更        |            |                                                           |            |         |              |     |
| 変更設計額        |            | 変更契約額                                                     |            | 変更後契約金額 |              |     |
| 変更契約日        |            | 変更後着工日                                                    |            | 変更後完成日  |              |     |
| 変更の理由        |            |                                                           |            |         |              |     |
| 第2回変更        |            |                                                           |            |         |              |     |
| 変更設計額        |            | 変更契約額                                                     |            | 変更後契約金額 |              |     |
| 変更契約日        |            | 変更後着工日                                                    |            | 変更後完成日  |              |     |
| 変更の理由        |            |                                                           |            |         |              |     |

|                         |                       |     |            |
|-------------------------|-----------------------|-----|------------|
| 登 録 番 号<br>商 号 又 は 名 称  | 落 札 者 の 住 所           |     |            |
|                         | 入札額及び再入札額（税抜）         |     | 落札額（契約額）   |
| 22<br>株式会社渡辺建設 天栄支店     | (1) 30,200,000<br>(2) | (3) |            |
| 52<br>株式会社おおき建設工業       | 福島県岩瀬郡天栄村飯豊字西横山48番地   |     |            |
|                         | (1) 29,500,000<br>(2) | (3) | 32,450,000 |
| 71<br>株式会社あおい           | (1) 30,180,000<br>(2) | (3) |            |
| 141<br>株式会社八木沼組         | (1) 30,200,000<br>(2) | (3) |            |
| 155<br>株式会社柿沼林業建設 天栄村支店 | (1) 31,000,000<br>(2) | (3) |            |
| 174<br>株式会社信栄工業 天栄支店    | (1) 29,800,000<br>(2) | (3) |            |
|                         | (1)<br>(2)            | (3) |            |
|                         | (1)<br>(2)            | (3) |            |

様式第1号（第2条、第3条関係）

入札及び契約調書

管理番号 5

（単位：円）

|              |           |                                                |             |         |              |     |
|--------------|-----------|------------------------------------------------|-------------|---------|--------------|-----|
| 年度           | 令和 7 年度   | 工事番号                                           | 工事 教 第 11 号 | 年災      | 主管課          | 教育課 |
| 工 事 名        |           | 天栄中学校体育館照明改修工事                                 |             |         |              |     |
| 路 線 ・ 地 区 名  |           | －                                              |             |         |              |     |
| 工 事 箇 所      |           | 天栄村大字白子字西原地内                                   |             |         |              |     |
| 工 事 概 要      |           | 照明改修工事, LED高天井照明 28灯, LEDベースライト 12灯, LED防犯灯 1灯 |             |         |              |     |
| 契約方式         | 指名競争入札    | 入札(見積)<br>年 月 日                                | 令和7年5月8日    | 工事種別    | 設備工事<br>(電気) |     |
| 随意契約による場合の理由 |           |                                                |             |         |              |     |
| 設計額          | 7,638,400 | 予定価格                                           | 7,638,400   | 最低制限価格  | 6,992,700    |     |
| 契約日          | 令和7年5月9日  | 着工日                                            | 令和7年5月9日    | 完成日     | 令和7年9月30日    |     |
| 第1回変更        |           |                                                |             |         |              |     |
| 変更設計額        |           | 変更契約額                                          |             | 変更後契約金額 |              |     |
| 変更契約日        |           | 変更後着工日                                         |             | 変更後完成日  |              |     |
| 変更の理由        |           |                                                |             |         |              |     |
| 第2回変更        |           |                                                |             |         |              |     |
| 変更設計額        |           | 変更契約額                                          |             | 変更後契約金額 |              |     |
| 変更契約日        |           | 変更後着工日                                         |             | 変更後完成日  |              |     |
| 変更の理由        |           |                                                |             |         |              |     |

| 登 録 番 号<br>商 号 又 は 名 称 | 落 札 者 の 住 所          |     |           |
|------------------------|----------------------|-----|-----------|
|                        | 入札額及び再入札額（税抜）        |     | 落札額（契約額）  |
| 43<br>(株)ニイダテック        | (1) 6,720,000<br>(2) | (3) |           |
| 88<br>(株)ユアテック 須賀川営業所  | 福島県須賀川市横山町44番地       |     |           |
|                        | (1) 6,620,000<br>(2) | (3) | 7,282,000 |
| 151<br>(株)エディソン        | (1) 7,050,000<br>(2) | (3) |           |
| 196<br>(株)佐浦電設         | (1) 6,710,000<br>(2) | (3) |           |
| 231<br>(株)テクス福島        | (1) 7,330,000<br>(2) | (3) |           |
|                        | (1)<br>(2)           | (3) |           |
|                        | (1)<br>(2)           | (3) |           |
|                        | (1)<br>(2)           | (3) |           |

様式第1号（第2条、第3条関係）

入札及び契約調書

管理番号 6 (単位：円)

|              |            |                                         |             |         |             |     |
|--------------|------------|-----------------------------------------|-------------|---------|-------------|-----|
| 年度           | 令和 7 年度    | 工事番号                                    | 工事 教 第 12 号 | 年災      | 主管課         | 教育課 |
| 工 事 名        |            | 広島小学校体育館空調設備設置工事                        |             |         |             |     |
| 路 線 ・ 地 区 名  |            | －                                       |             |         |             |     |
| 工 事 箇 所      |            | 天栄村大字飯豊字新山地内                            |             |         |             |     |
| 工 事 概 要      |            | 空調設備設置工事(壁掛け形(ツイン)4SET, 屋内用遮熱シートA=709㎡) |             |         |             |     |
| 契約方式         | 指名競争入札     | 入札(見積)<br>年 月 日                         | 令和7年5月8日    | 工事種別    | 設備工事<br>(管) |     |
| 随意契約による場合の理由 |            |                                         |             |         |             |     |
| 設計額          | 40,863,900 | 予定価格                                    | 40,863,900  | 最低制限価格  | 37,594,700  |     |
| 契約日          | 令和7年5月12日  | 着工日                                     | 令和7年5月12日   | 完成日     | 令和7年9月30日   |     |
| 第1回変更        |            |                                         |             |         |             |     |
| 変更設計額        |            | 変更契約額                                   |             | 変更後契約金額 |             |     |
| 変更契約日        |            | 変更後着工日                                  |             | 変更後完成日  |             |     |
| 変更の理由        |            |                                         |             |         |             |     |
| 第2回変更        |            |                                         |             |         |             |     |
| 変更設計額        |            | 変更契約額                                   |             | 変更後契約金額 |             |     |
| 変更契約日        |            | 変更後着工日                                  |             | 変更後完成日  |             |     |
| 変更の理由        |            |                                         |             |         |             |     |

|                        |                       |     |            |
|------------------------|-----------------------|-----|------------|
| 登 録 番 号<br>商 号 又 は 名 称 | 落 札 者 の 住 所           |     |            |
|                        | 入札額及び再入札額（税抜）         |     | 落札額（契約額）   |
| 47<br>(株)アークズ会津        | (1) 38,000,000<br>(2) | (3) |            |
| 56<br>(株)内藤工業所         | 福島県郡山市鶴見垣一丁目14番5号     |     |            |
|                        | (1) 36,700,000<br>(2) | (3) | 40,370,000 |
| 98<br>福菱冷熱(株)          | (1) 39,000,000<br>(2) | (3) |            |
| 138<br>(株)島工業          | (1) 38,000,000<br>(2) | (3) |            |
|                        | (1)<br>(2)            | (3) |            |
|                        | (1)<br>(2)            | (3) |            |
|                        | (1)<br>(2)            | (3) |            |
|                        | (1)<br>(2)            | (3) |            |

様式第1号（第2条、第3条関係）

入札及び契約調書

管理番号 7

(単位：円)

|              |            |                                         |             |         |             |     |
|--------------|------------|-----------------------------------------|-------------|---------|-------------|-----|
| 年度           | 令和 7 年度    | 工事番号                                    | 工事 教 第 13 号 | 年災      | 主管課         | 教育課 |
| 工 事 名        |            | 大里小学校体育館空調設備設置工事                        |             |         |             |     |
| 路 線 ・ 地 区 名  |            | －                                       |             |         |             |     |
| 工 事 箇 所      |            | 天栄村大字大里字畑田地内                            |             |         |             |     |
| 工 事 概 要      |            | 空調設備設置工事(壁掛け形(ツイン)4SET, 屋内用遮熱シートA=753㎡) |             |         |             |     |
| 契約方式         | 指名競争入札     | 入札(見積)<br>年 月 日                         | 令和7年5月8日    | 工事種別    | 設備工事<br>(管) |     |
| 随意契約による場合の理由 |            |                                         |             |         |             |     |
| 設計額          | 40,383,200 | 予定価格                                    | 40,383,200  | 最低制限価格  | 37,152,500  |     |
| 契約日          | 令和7年5月12日  | 着工日                                     | 令和7年5月12日   | 完成日     | 令和7年9月30日   |     |
| 第 1 回変更      |            |                                         |             |         |             |     |
| 変更設計額        |            | 変更契約額                                   |             | 変更後契約金額 |             |     |
| 変更契約日        |            | 変更後着工日                                  |             | 変更後完成日  |             |     |
| 変更の理由        |            |                                         |             |         |             |     |
| 第 2 回変更      |            |                                         |             |         |             |     |
| 変更設計額        |            | 変更契約額                                   |             | 変更後契約金額 |             |     |
| 変更契約日        |            | 変更後着工日                                  |             | 変更後完成日  |             |     |
| 変更の理由        |            |                                         |             |         |             |     |

| 登 録 番 号<br>商 号 又 は 名 称 | 落 札 者 の 住 所           |     |            |
|------------------------|-----------------------|-----|------------|
|                        | 入札額及び再入札額（税抜）         |     | 落札額（契約額）   |
| 47<br>㈱アークズ会津          | (1) 38,000,000<br>(2) | (3) |            |
| 56<br>㈱内藤工業所           | (1) 38,000,000<br>(2) | (3) |            |
| 98<br>福菱冷熱㈱            | (1) 39,000,000<br>(2) | (3) |            |
| 138<br>㈱島工業            | 福島県郡山市富久山町久保田字古町161番地 |     |            |
|                        | (1) 36,000,000<br>(2) | (3) | 39,600,000 |
|                        | (1)<br>(2)            | (3) |            |
|                        | (1)<br>(2)            | (3) |            |
|                        | (1)<br>(2)            | (3) |            |
|                        | (1)<br>(2)            | (3) |            |

様式第1号（第2条、第3条関係）

入札及び契約調書

管理番号 8

(単位：円)

|              |              |                                            |              |         |              |     |
|--------------|--------------|--------------------------------------------|--------------|---------|--------------|-----|
| 年度           | 令和 7 年度      | 工事番号                                       | 工事 教 第 14 号  | 年災      | 主管課          | 教育課 |
| 工 事 名        |              | 天栄中学校体育館空調設備設置工事                           |              |         |              |     |
| 路 線 ・ 地 区 名  |              | －                                          |              |         |              |     |
| 工 事 箇 所      |              | 天栄村大字白子字西原地内                               |              |         |              |     |
| 工 事 概 要      |              | 空調設備設置工事(壁掛け形(ツイン)6SET, 屋内用遮熱シートA=1, 340㎡) |              |         |              |     |
| 契約方式         | 指名競争入札       | 入札(見積)<br>年 月 日                            | 令和7年5月8日     | 工事種別    | 設備工事<br>(管)  |     |
| 随意契約による場合の理由 |              |                                            |              |         |              |     |
| 設計額          | 59, 089, 800 | 予定価格                                       | 59, 089, 800 | 最低制限価格  | 54, 362, 000 |     |
| 契約日          | 令和7年5月12日    | 着工日                                        | 令和7年5月26日    | 完成日     | 令和7年9月30日    |     |
| 第 1 回変更      |              |                                            |              |         |              |     |
| 変更設計額        |              | 変更契約額                                      |              | 変更後契約金額 |              |     |
| 変更契約日        |              | 変更後着工日                                     |              | 変更後完成日  |              |     |
| 変更の理由        |              |                                            |              |         |              |     |
| 第 2 回変更      |              |                                            |              |         |              |     |
| 変更設計額        |              | 変更契約額                                      |              | 変更後契約金額 |              |     |
| 変更契約日        |              | 変更後着工日                                     |              | 変更後完成日  |              |     |
| 変更の理由        |              |                                            |              |         |              |     |

| 登 録 番 号<br>商 号 又 は 名 称 | 落 札 者 の 住 所      |     |              |
|------------------------|------------------|-----|--------------|
|                        | 入札額及び再入札額（税抜）    |     | 落札額（契約額）     |
| 47<br><br>(株)アークズ会津    | 福島県会津若松市千石町4番50号 |     |              |
|                        | (1) 53, 000, 000 | (3) | 58, 300, 000 |
|                        | (2)              |     |              |
| 56<br><br>(株)内藤工業所     |                  |     |              |
|                        | (1) 56, 000, 000 | (3) |              |
|                        | (2)              |     |              |
| 98<br><br>福菱冷熱(株)      |                  |     |              |
|                        | (1) 57, 000, 000 | (3) |              |
|                        | (2)              |     |              |
| 138<br><br>(株)島工業      |                  |     |              |
|                        | (1) 56, 000, 000 | (3) |              |
|                        | (2)              |     |              |
|                        |                  |     |              |
|                        | (1)              | (3) |              |
|                        | (2)              |     |              |
|                        |                  |     |              |
|                        | (1)              | (3) |              |
|                        | (2)              |     |              |
|                        |                  |     |              |
|                        | (1)              | (3) |              |
|                        | (2)              |     |              |

様式第1号（第2条、第3条関係）

## 入札及び契約調書

管理番号 9

(単位：円)

|              |                                       |                 |             |         |                |     |
|--------------|---------------------------------------|-----------------|-------------|---------|----------------|-----|
| 年度           | 令和 7 年度                               | 工事番号            | 工事 建 第 17 号 | 年災      | 主管課            | 建設課 |
| 工 事 名        | 天房四十檀線 配水管布設工事                        |                 |             |         |                |     |
| 路 線 ・ 地 区 名  | —                                     |                 |             |         |                |     |
| 工 事 箇 所      | 天栄村大字白子字向田地内                          |                 |             |         |                |     |
| 工 事 概 要      | 配水管GX-DIP(φ150 L=12.0m, φ200 L=47.5m) |                 |             |         |                |     |
| 契約方式         | 指名競争入札                                | 入札(見積)<br>年 月 日 | 令和7年5月23日   | 工事種別    | 土木工事<br>(土木一式) |     |
| 随意契約による場合の理由 |                                       |                 |             |         |                |     |
| 設計額          | 9,988,000                             | 予定価格            | 9,988,000   | 最低制限価格  | 8,929,800      |     |
| 契約日          | 令和7年5月26日                             | 着工日             | 令和7年5月26日   | 完成日     | 令和7年9月30日      |     |
| 第1回変更        |                                       |                 |             |         |                |     |
| 変更設計額        |                                       | 変更契約額           |             | 変更後契約金額 |                |     |
| 変更契約日        |                                       | 変更後着工日          |             | 変更後完成日  |                |     |
| 変更の理由        |                                       |                 |             |         |                |     |
| 第2回変更        |                                       |                 |             |         |                |     |
| 変更設計額        |                                       | 変更契約額           |             | 変更後契約金額 |                |     |
| 変更契約日        |                                       | 変更後着工日          |             | 変更後完成日  |                |     |
| 変更の理由        |                                       |                 |             |         |                |     |

|                    |                      |     |           |
|--------------------|----------------------|-----|-----------|
| 登 録 番 号            | 落 札 者 の 住 所          |     |           |
| 商 号 又 は 名 称        | 入札額及び再入札額（税抜）        |     | 落札額（契約額）  |
| 68                 | 福島県岩瀬郡天栄村大字白子字東原3    |     |           |
| (株)プラスワン           | (1) 8,850,000<br>(2) | (3) | 9,735,000 |
| 174                |                      |     |           |
| 信栄工業(株) 天栄支店       | (1) 9,000,000<br>(2) | (3) |           |
| 199                |                      |     |           |
| (株)総合住宅環境センター 天栄支店 | (1) 9,050,000<br>(2) | (3) |           |
|                    |                      |     |           |
|                    | (1)<br>(2)           | (3) |           |
|                    |                      |     |           |
|                    | (1)<br>(2)           | (3) |           |
|                    |                      |     |           |
|                    | (1)<br>(2)           | (3) |           |
|                    |                      |     |           |
|                    | (1)<br>(2)           | (3) |           |