

様式第1号（第2条、第3条関係）

入札及び契約調書

管理番号 10

（単位：円）

年度	令和 7 年度	工事番号	工事 建 第 22 号	年災	主管課	建設課
工 事 名	緊急自然災害防止対策事業 県道下松本鏡石停車場線 管渠改修工事					
路 線 ・ 地 区 名	-					
工 事 箇 所	天栄村大字下松本字原畑地内					
工 事 概 要	施工延長 L=32.39m,ボックスカルバート L=12.6m,落蓋式側溝 L=12.0m					
契約方式	指名競争入札	入札(見積) 年 月 日	令和7年6月4日	工事種別	土木工事 (土木一式)	
随意契約による場合の理由						
設計額	23,595,000	予定価格	23,595,000	最低制限価格	21,101,300	
契約日	令和7年6月6日	着工日	令和7年6月6日	完成日	令和7年12月26日	
第1回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						
第2回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						

登録番号 商号又は名称	落札者の住所		
	入札額及び再入札額（税抜）		落札額（契約額）
22 株式会社 渡辺建設 天栄支店	(1) 21,500,000 (2)	(3)	
33 ソフトテック株式会社	(1) 21,400,000 (2)	(3)	
52 株式会社 おおき建設工業	福島県岩瀬郡天栄村飯豊字西横山48番地		
	(1) 20,800,000 (2)	(3)	22,880,000
68 株式会社 プラスワン	(1) 21,530,000 (2)	(3)	
141 株式会社 八木沼組	(1) 21,530,000 (2)	(3)	
155 株式会社 柿沼林業建設 天栄村支店	(1) 21,900,000 (2)	(3)	
173 株式会社 エスケー産業	(1) 21,420,000 (2)	(3)	
174 株式会社 信栄工業 天栄支店	(1) 21,300,000 (2)	(3)	

様式第1号（第2条、第3条関係）

入札及び契約調書

管理番号 11

（単位：円）

年度	令和 7 年度	工事番号	工事 建 第 24 号	年災	主管課	建設課
工 事 名	緊急自然災害防止対策事業 芝草鎌房線 側溝改修工事					
路 線 ・ 地 区 名	-					
工 事 箇 所	天栄村大字田良尾字芝草地内					
工 事 概 要	施工延長 L=33.7m、側溝工L=16.9m、舗装工 A=278.9m <sup>2</sup>					
契約方式	指名競争入札	入札(見積) 年 月 日	令和7年6月4日	工事種別	土木工事 (土木一式)	
随意契約による場合の理由						
設計額	6,996,000	予定価格	6,996,000	最低制限価格	6,222,700	
契約日	令和7年6月6日	着工日	令和7年6月6日	完成日	令和7年9月30日	
第1回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						
第2回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						

登録番号 商号又は名称	落札者の住所		
	入札額及び再入札額（税抜）		落札額（契約額）
22 株式会社渡辺建設 天栄支店	(1) 6,500,000 (2)	(3)	
33 ソフトテック株式会社	(1) 6,410,000 (2)	(3)	
52 株式会社おおき建設工業	(1) 6,450,000 (2)	(3)	
68 株式会社プラスワン	(1) 6,450,000 (2)	(3)	
141 株式会社八木沼組	(1) 6,500,000 (2)	(3)	
155 株式会社柿沼林業建設 天栄村支店	福島県岩瀬郡天栄村大字田良尾字黒沢67		
	(1) 6,300,000 (2)	(3)	6,930,000
173 株式会社エスケー産業	(1) 6,480,000 (2)	(3)	
174 株式会社信栄工業 天栄支店	(1) 6,600,000 (2)	(3)	



様式第1号（第2条、第3条関係）

入札及び契約調書

管理番号 13

（単位：円）

年度	令和 7 年度	工事番号	工事住 第 1 号	年災	主管課	住民課
工 事 名	リサイクルハウス更新工事					
路 線 ・ 地 区 名	上松本、大里中部、高林、大山、大平区					
工 事 箇 所	天栄村大字上松本字日向屋敷地内ほか					
工 事 概 要	リサイクルハウス更新工事（6基）					
契約方式	指名競争入札	入札（見積） 年 月 日	令和7年6月17日	工事種別	その他の工事 （清掃施設）	
随意契約による場合の理由						
設計額	3,850,000	予定価格	3,850,000	最低制限価格	—	
契約日	令和7年6月18日	着工日	令和7年6月18日	完成日	令和7年9月30日	
第1回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						
第2回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						

登 録 番 号 商号又は名称	落 札 者 の 住 所		
	入札額及び再入札額（税抜）		落札額（契約額）
22 （株）渡辺建設 天栄支店	(1) 3,480,000 (2)	(3)	
84 （有）丸大建設	(1) 3,500,000 (2)	(3)	
197 須賀建設（株）	福島県岩瀬郡天栄村大字大里字東丹下20番地の1		
	(1) 3,360,000 (2)	(3)	3,696,000
224 （有）圓谷建設	(1) 3,400,000 (2)	(3)	
	(1) (2)	(3)	



様式第1号（第2条、第3条関係）

入札及び契約調書

管理番号 15

(単位：円)

年度	令和 7 年度	工事番号	工事 建 第 34 号	年災	主管課	建設課
工 事 名	天房四十檀線 側溝改修工事					
路 線 ・ 地 区 名	天房四十檀線					
工 事 箇 所	天栄村大字白子字四十壇地内					
工 事 概 要	施工延長L=48.2m、勾配調整型側溝（VI-A-b-1100）L=48.0m					
契約方式	指名競争入札	入札(見積) 年 月 日	令和7年6月17日	工事種別	土木工事 (土木一式)	
随意契約による場合の理由						
設計額	5,599,000	予定価格	5,599,000	最低制限価格	4,978,600	
契約日	令和7年6月18日	着工日	令和7年6月18日	完成日	令和7年8月29日	
第1回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						
第2回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						

登録番号 商号又は名称	落札者の住所		
	入札額及び再入札額（税抜）		落札額（契約額）
22 株式会社 渡辺建設 天栄支店	(1) 5,050,000 (2)	(3)	
33 ソフトテック株式会社	(1) 5,050,000 (2)	(3)	
52 株式会社 おおき建設工業	(1) 5,020,000 (2)	(3)	
68 株式会社 プラスワン	(1) 5,100,000 (2)	(3)	
141 株式会社 八木沼組	(1) 5,100,000 (2)	(3)	
155 株式会社 柿沼林業建設 天栄村支店	(1) 5,150,000 (2)	(3)	
173 株式会社 エスケー産業	(1) 5,080,000 (2)	(3)	
174 株式会社 信栄工業 天栄支店	福島県岩瀬郡天栄村大字白子字東原3番地3		
	(1) 4,950,000 (2)	(3)	5,445,000

様式第1号（第2条、第3条関係）

入札及び契約調書

管理番号 16

（単位：円）

年度	令和 7 年度	工事番号	工事 建 第 35 号	年災	主管課	建設課
工 事 名	緊急自然災害防止対策事業 二岐線 舗装打換工事					
路 線 ・ 地 区 名	二岐線					
工 事 箇 所	天栄村大字湯本字二俣地内					
工 事 概 要	施工延長L=46.0m、表層工（t=5cm）A=322.0m <sup>2</sup> 、区画線工L=92.0m					
契約方式	指名競争入札	入札（見積） 年 月 日	令和7年6月17日	工事種別	舗装工事 （ほ装）	
随意契約による場合の理由						
設計額	3,157,000	予定価格	3,157,000	最低制限価格	—	
契約日	令和7年6月18日	着工日	令和7年6月18日	完成日	令和7年9月30日	
第1回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						
第2回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						

登録番号 商号又は名称	落札者の住所		
	入札額及び再入札額（税抜）		落札額（契約額）
22 （株）渡辺建設 天栄支店	(1) 2,900,000 (2)	(3)	
33 ソフトテック（株）	(1) 2,870,000 (2)	(3)	
52 （有）おおき建設工業	(1) 2,830,000 (2)	(3)	
68 （株）プラスワン	(1) 2,950,000 (2)	(3)	
141 （株）八木沼組	(1) 2,900,000 (2)	(3)	
155 柿沼林業建設（株） 天栄村支店	福島県岩瀬郡天栄村大字田良尾字黒沢67		
	(1) 2,700,000 (2)	(3)	2,970,000
173 （株）エスケー産業	(1) 2,810,000 (2)	(3)	
174 信栄工業（株） 天栄支店	(1) 2,900,000 (2)	(3)	

様式第1号（第2条、第3条関係）

入札及び契約調書

管理番号 17

(単位：円)

年度	令和 7 年度	工事番号	工事企 第 2 号	年災	主管課	企画政策課
工 事 名	地域イントラネット拠点L3・L2スイッチ/テレワーク用ルータ更改工事					
路 線 ・ 地 区 名	-					
工 事 箇 所	天栄村大字下松本字原畑地内					
工 事 概 要	地域イントラネット拠点L3・L2スイッチ/テレワーク用ルータ更改					
契約方式	随意契約	入札(見積) 年 月 日	令和7年6月20日	工事種別	設備工事 (電気)	
随意契約による場合の理由	村地域イントラネット設備の構築及び保守点検事業者に履行させることにより、工期の短縮や障害発生時の迅速な対応が可能であるため。					
設計額	6,600,000	予定価格	6,600,000	最低制限価格	-	
契約日	令和7年6月23日	着工日	令和7年6月23日	完成日	令和8年3月27日	
第1回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						
第2回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						

登 録 番 号 商号又は名称	落 札 者 の 住 所		
	入札額及び再入札額 (税抜)		落札額 (契約額)
256 東日本電信電話(株) 宮城事業 部 福島支店	福島県福島市山下町5番10号		
	(1) 5,880,000	(3)	6,468,000
	(1)	(3)	
	(2)		
	(1)	(3)	
	(2)		
	(1)	(3)	
	(2)		
	(1)	(3)	
	(2)		
	(1)	(3)	
	(2)		