

様式第1号（第2条、第3条関係）

入札及び契約調書

管理番号 28 (単位：円)

年度	令和 7 年度	工事番号	工事 産 第 5 号	年災	主管課	産業課
工 事 名	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 てんえいふるさと公園広場施設整備 (第3期) 工事					
路 線 ・ 地 区 名	ー					
工 事 箇 所	天栄村大字大里字天房地内					
工 事 概 要	緑地工一式、付帯施設工一式、撤去工一式					
契約方式	指名競争入札	入札(見積) 年 月 日	令和7年10月20日	工事種別	土木工事 (土木一式)	
随意契約による場合の理由						
設計額	30,181,800	予定価格	30,181,800	最低制限価格	27,078,700	
契約日	令和7年10月21日	着工日	令和7年10月21日	完成日	令和8年3月27日	
第1回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						
第2回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						

登 録 番 号 商 号 又 は 名 称	落 札 者 の 住 所		
	入札額及び再入札額（税抜）		落札額（契約額）
22 (株)渡辺建設 天栄支店	(1) 27,800,000 (2)	(3)	
52 (有)おおき建設工業	福島県岩瀬郡天栄村飯豊字西横山48番地		
	(1) 26,600,000 (2)	(3)	29,260,000
71 (株)あおい	(1) 27,500,000 (2)	(3)	
141 (株)八木沼組	(1) 27,500,000 (2)	(3)	
146 藤田建設工業(株)	(1) 28,800,000 (2)	(3)	
174 信栄工業(株) 天栄支店	(1) 27,300,000 (2)	(3)	
	(1) (2)	(3)	
	(1) (2)	(3)	

様式第1号（第2条、第3条関係）

入札及び契約調書

管理番号 29

（単位：円）

年度	令和 7 年度	工事番号	工事 建 第 18 号	年災	主管課	建設課
工 事 名		緊急自然災害防止対策事業 関場地区 水路改修工事				
路 線 ・ 地 区 名		関場地区				
工 事 箇 所		天栄村大字湯本字関場地内				
工 事 概 要		施工延長L=89.4m、ベンチリューム(800)L=83.4m、落差工N=6箇所(6m)				
契約方式	指名競争入札	入札(見積) 年 月 日	令和7年10月20日	工事種別	土木工事 (土木一式)	
随意契約による場合の理由						
設計額	45,067,000	予定価格	45,067,000	最低制限価格	40,695,600	
契約日	令和7年10月21日	着工日	令和7年10月21日	完成日	令和8年3月27日	
第1回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						
第2回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						

登 録 番 号 商 号 又 は 名 称	落 札 者 の 住 所		
	入札額及び再入札額（税抜）		落札額（契約額）
22 （株）渡辺建設 天栄支店	(1) 42,200,000 (2)	(3)	
52 （有）おおき建設工業	(1) 41,650,000 (2)	(3)	
71 （株）あおい	(1) 42,000,000 (2)	(3)	
141 （株）八木沼組	(1) 41,900,000 (2)	(3)	
146 藤田建設工業（株）	(1) 45,500,000 (2)	(3)	
155 柿沼林業建設（株） 天栄村支店	福島県岩瀬郡天栄村大字田良尾字黒沢67		
	(1) 40,900,000 (2)	(3)	44,990,000
	(1) (2)	(3)	
	(1) (2)	(3)	

様式第1号（第2条、第3条関係）

入札及び契約調書

管理番号 30

(単位：円)

年度	令和 7 年度	工事番号	工事 健 第 4 号	年災	主管課	健康福祉課
工 事 名	過疎対策事業 天栄保育所屋外整備工事					
路 線 ・ 地 区 名	—					
工 事 箇 所	天栄村大字下松本字東田地内					
工 事 概 要	駐車場アスファルト舗装A=1132.4㎡、歩道部コンクリートA=375.3㎡					
契約方式	指名競争入札	入札(見積) 年 月 日	令和7年10月20日	工事種別	土木工事 (土木一式)	
随意契約による場合の理由						
設計額	85,382,000	予定価格	85,382,000	最低制限価格	77,097,900	
契約日	令和7年10月27日	着工日	令和7年10月31日	完成日	令和8年3月27日	
第1回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						
第2回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						

登 録 番 号	落 札 者 の 住 所		
商 号 又 は 名 称	入札額及び再入札額（税抜）		落札額（契約額）
22			
(株)渡辺建設 天栄支店	(1) 76,300,000 (2)	(3)	
52	福島県岩瀬郡天栄村飯豊字西横山48番地		
(有)おおき建設工業	(1) 75,200,000 (2)	(3)	82,720,000
71			
(株)あおい	(1) 77,500,000 (2)	(3)	
141			
(株)八木沼組	(1) 77,000,000 (2)	(3)	
146			
藤田建設工業(株)	(1) 77,900,000 (2)	(3)	
174			
信栄工業(株) 天栄支店	(1) 76,700,000 (2)	(3)	
	(1) (2)	(3)	
	(1) (2)	(3)	

様式第1号（第2条、第3条関係）

入札及び契約調書

管理番号 31

(単位：円)

年度	令和 7 年度	工事番号	工事 総 第 5 号	年災	主管課	総務課
工 事 名	緊急防災・減災事業 大里北部地区 防火水槽更新工事					
路 線 ・ 地 区 名	大里北部地区					
工 事 箇 所	天栄村大字大里字丸山地内					
工 事 概 要	防火水槽更新工 N=1.0箇所					
契約方式	指名競争入札	入札(見積) 年 月 日	令和7年10月23日	工事種別	土木工事 (土木一式)	
随意契約による場合の理由						
設計額	9,889,000	予定価格	9,889,000	最低制限価格	9,097,000	
契約日	令和7年10月27日	着工日	令和7年10月27日	完成日	令和8年3月13日	
第1回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						
第2回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						

登 録 番 号 商 号 又 は 名 称	落 札 者 の 住 所		
	入札額及び再入札額（税抜）		落札額（契約額）
22 (株)渡辺建設 天栄支店	福島県岩瀬郡天栄村大字大里字聶越21番地		
	(1) 8,600,000 (2)	(3)	9,460,000
33 ソフトテック(株)			
	(1) 9,100,000 (2)	(3)	
52 (有)おおき建設工業			
	(1) 9,160,000 (2)	(3)	
68 (株)プラスワン			
	(1) 8,900,000 (2)	(3)	
141 (株)八木沼組			
	(1) 8,850,000 (2)	(3)	
155 柿沼林業建設(株) 天栄村支店			
	(1) 9,250,000 (2)	(3)	
173 (株)エスケー産業			
	(1) 9,200,000 (2)	(3)	
174 信栄工業(株) 天栄支店			
	(1) 8,980,000 (2)	(3)	

様式第1号（第2条、第3条関係）

入札及び契約調書

管理番号 32

(単位：円)

年度	令和 7 年度	工事番号	工事 建 第 73 号	年災	主管課	建設課
工 事 名	緊急自然災害防止対策事業 飯豊地区 排水路改修工事					
路 線 ・ 地 区 名	飯豊地区					
工 事 箇 所	天栄村大字飯豊字豊田地内					
工 事 概 要	施工延長L=409.67m、排水リユーム(600×600)L=386.0m、集水柵N=2箇所					
契約方式	指名競争入札	入札(見積) 年 月 日	令和7年10月23日	工事種別	土木工事 (土木一式)	
随意契約による場合の理由						
設計額	27,711,200	予定価格	27,711,200	最低制限価格	24,790,700	
契約日	令和7年10月23日	着工日	令和7年10月23日	完成日	令和8年3月27日	
第1回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						
第2回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						

登 録 番 号 商 号 又 は 名 称	落 札 者 の 住 所		
	入札額及び再入札額（税抜）		落札額（契約額）
22 ㈱渡辺建設 天栄支店	(1) 25,800,000 (2)	(3)	
33 ソフトテック㈱	福島県岩瀬郡天栄村大字白子字中屋敷46		
	(1) 24,800,000 (2)	(3)	27,280,000
52 (有)おおき建設工業	(1) 25,200,000 (2)	(3)	
68 ㈱プラスワン	(1) 26,000,000 (2)	(3)	
141 ㈱八木沼組	(1) 27,500,000 (2)	(3)	
155 柿沼林業建設㈱ 天栄村支店	(1) 26,200,000 (2)	(3)	
173 ㈱エスケー産業	(1) 25,650,000 (2)	(3)	
174 信栄工業㈱ 天栄支店	(1) 25,530,000 (2)	(3)	

様式第1号（第2条、第3条関係）

入札及び契約調書

管理番号 33

(単位：円)

年度	令和 7 年度	工事番号	工事 建 第 79 号	年災	主管課	建設課
工 事 名	緊急自然災害防止対策事業 児渡安養寺線 落石対策（2工区）工事					
路 線 ・ 地 区 名	児渡安養寺線					
工 事 箇 所	天栄村大字牧之内字東小枝地内					
工 事 概 要	施工延長L=49.0m、掘削V=1,423.0m3、法面工A=1,016.4m2					
契約方式	指名競争入札	入札(見積) 年 月 日	令和7年10月23日	工事種別	土木工事 (土木一式)	
随意契約による場合の理由						
設計額	20,306,000	予定価格	20,306,000	最低制限価格	18,189,600	
契約日	令和7年10月23日	着工日	令和7年10月23日	完成日	令和8年3月27日	
第1回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						
第2回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						

登 録 番 号 商 号 又 は 名 称	落 札 者 の 住 所		
	入札額及び再入札額（税抜）		落札額（契約額）
22 ㈱渡辺建設 天栄支店	(1) 18,000,000 (2)	(3)	
33 ソフトテック㈱	(1) 18,300,000 (2)	(3)	
52 (有)おおき建設工業	(1) 18,170,000 (2)	(3)	
68 ㈱プラスワン	福島県岩瀬郡天栄村大字白子字東原3		
	(1) 17,950,000 (2)	(3)	19,745,000
141 ㈱八木沼組	(1) 18,400,000 (2)	(3)	
155 柿沼林業建設㈱ 天栄村支店	(1) 19,100,000 (2)	(3)	
173 ㈱エスケー産業	(1) 18,400,000 (2)	(3)	
174 信栄工業㈱ 天栄支店	(1) 18,300,000 (2)	(3)	

様式第1号（第2条、第3条関係）

入札及び契約調書

管理番号 34

(単位：円)

年度	令和 7 年度	工事番号	工事 建 第 80 号	年災	主管課	建設課
工 事 名		緊急自然災害防止対策事業 芝草大谷地線 舗装打換工事				
路 線 ・ 地 区 名		芝草大谷地線				
工 事 箇 所		天栄村大字羽鳥字高戸屋地内				
工 事 概 要		施工延長L=45.6m、L=73.0m、表層(t=5cm)A=347.9㎡、A=516.4㎡				
契約方式	指名競争入札	入札(見積) 年 月 日	令和7年10月23日	工事種別	舗装工事 (ほ装)	
随意契約による場合の理由						
設計額	9,493,000	予定価格	9,493,000	最低制限価格	8,364,400	
契約日	令和7年10月23日	着工日	令和7年10月23日	完成日	令和8年1月30日	
第1回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						
第2回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						

登 録 番 号 商 号 又 は 名 称	落 札 者 の 住 所		
	入札額及び再入札額（税抜）		落札額（契約額）
22 株式会社渡辺建設 天栄支店	(1) 8,700,000 (2)	(3)	
33 ソフトテック株式会社	(1) 8,750,000 (2)	(3)	
52 株式会社おおき建設工業	(1) 8,700,000 (2)	(3)	
68 株式会社プラスワン	(1) 8,900,000 (2)	(3)	
141 株式会社八木沼組	福島県岩瀬郡天栄村大字牧之内字八十内18		
	(1) 8,400,000 (2)	(3)	9,240,000
155 株式会社柿沼林業建設 天栄村支店	(1) 8,950,000 (2)	(3)	
173 株式会社エスケー産業	(1) 8,690,000 (2)	(3)	
174 信栄工業株式会社 天栄支店	(1) 8,750,000 (2)	(3)	

様式第1号（第2条、第3条関係）

入札及び契約調書

管理番号 35

(単位：円)

年度	令和 7 年度	工事番号	工事 総 第 4 号	年災	主管課	総務課
工 事 名	緊急防災・減災事業 上松本地区 防火水槽更新工事					
路 線 ・ 地 区 名	上松本地区					
工 事 箇 所	天栄村大字上松本字戸ノ内屋敷地内					
工 事 概 要	防火水槽更新工 N=1.0箇所					
契約方式	指名競争入札	入札(見積) 年 月 日	令和7年10月29日	工事種別	土木工事 (土木一式)	
随意契約による場合の理由						
設計額	9,933,000	予定価格	9,933,000	最低制限価格	9,137,700	
契約日	令和7年10月30日	着工日	令和7年10月30日	完成日	令和8年3月23日	
第1回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						
第2回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						

登 録 番 号 商 号 又 は 名 称	落 札 者 の 住 所		
	入札額及び再入札額（税抜）		落札額（契約額）
22 ㈱渡辺建設 天栄支店	(1) 9,050,000 (2)	(3)	
33 ソフトテック㈱	福島県岩瀬郡天栄村大字白子字中屋敷46		
	(1) 8,700,000 (2)	(3)	9,570,000
52 (有)おおき建設工業	(1) 8,970,000 (2)	(3)	
68 ㈱プラスワン	(1) 9,100,000 (2)	(3)	
141 ㈱八木沼組	(1) 9,200,000 (2)	(3)	
155 柿沼林業建設㈱ 天栄村支店	(1) 9,450,000 (2)	(3)	
173 ㈱エスケー産業	(1) 9,250,000 (2)	(3)	
174 信栄工業㈱ 天栄支店	(1) 9,200,000 (2)	(3)	

様式第1号（第2条、第3条関係）

入札及び契約調書

管理番号 36

(単位：円)

年度	令和 7 年度	工事番号	工事 総 第 6 号	年災	主管課	総務課
工 事 名	緊急防災・減災事業 大里南部地区 防火水槽更新工事					
路 線 ・ 地 区 名	大里南部(沢邸) 地区					
工 事 箇 所	天栄村大字大里字沢邸地内					
工 事 概 要	防火水槽更新工 N=1.0箇所					
契約方式	指名競争入札	入札(見積) 年 月 日	令和7年10月29日	工事種別	土木工事 (土木一式)	
随意契約による場合の理由						
設計額	10,131,000	予定価格	10,131,000	最低制限価格	9,320,300	
契約日	令和7年10月30日	着工日	令和7年10月30日	完成日	令和8年3月23日	
第1回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						
第2回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						

登 録 番 号 商 号 又 は 名 称	落 札 者 の 住 所		
	入札額及び再入札額（税抜）		落札額（契約額）
22 ㈱渡辺建設 天栄支店	(1) 9,210,000 (2)	(3)	
33 ソフトテック㈱	(1) 9,200,000 (2)	(3)	
52 (有)おおき建設工業	(1) 9,300,000 (2)	(3)	
68 ㈱プラスワン	(1) 9,230,000 (2)	(3)	
141 ㈱八木沼組	(1) 9,250,000 (2)	(3)	
155 柿沼林業建設㈱ 天栄村支店	(1) 9,770,000 (2)	(3)	
173 ㈱エスケー産業	福島県岩瀬郡天栄村大字大里字五斗蒔81番地1		
	(1) 8,980,000 (2)	(3)	9,878,000
174 信栄工業㈱ 天栄支店	(1) 9,210,000 (2)	(3)	

様式第1号（第2条、第3条関係）

入札及び契約調書

管理番号 37

(単位：円)

年度	令和 7 年度	工事番号	工事 産 第 6 号	年災	主管課	産業課
工 事 名	てんえいふるさと公園整備事業 広場付帯設備設置工事					
路 線 ・ 地 区 名	－					
工 事 箇 所	天栄村大字大里字天房地内					
工 事 概 要	広場施設整備工、電気設備工、ミストシステム設置工、防犯カメラ設置工一式					
契約方式	指名競争入札	入札(見積) 年 月 日	令和7年10月29日	工事種別	土木工事 (土木一式)	
随意契約による場合の理由						
設計額	24,367,200	予定価格	24,367,200	最低制限価格	21,851,500	
契約日	令和7年10月30日	着工日	令和7年10月30日	完成日	令和8年3月27日	
第1回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						
第2回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						

登 録 番 号 商 号 又 は 名 称	落 札 者 の 住 所		
	入札額及び再入札額（税抜）		落札額（契約額）
22 ㈱渡辺建設 天栄支店	(1) 22,500,000 (2)	(3)	
33 ソフトテック㈱	(1) 22,100,000 (2)	(3)	
52 (有)おおき建設工業	福島県岩瀬郡天栄村飯豊字西横山48番地		
	(1) 21,500,000 (2)	(3)	23,650,000
68 ㈱プラスワン	(1) 22,500,000 (2)	(3)	
141 ㈱八木沼組	(1) 22,900,000 (2)	(3)	
155 柿沼林業建設㈱ 天栄村支店	(1) 24,900,000 (2)	(3)	
173 ㈱エスケー産業	(1) 22,800,000 (2)	(3)	
174 信栄工業㈱ 天栄支店	(1) 22,400,000 (2)	(3)	

様式第1号（第2条、第3条関係）

入札及び契約調書

管理番号 38

(単位：円)

年度	令和 7 年度	工事番号	工事 教 第 6 号	年災	主管課	教育課
工 事 名	過疎対策事業 旧湯本中学校寄宿舎・教員住宅解体工事					
路 線 ・ 地 区 名	－					
工 事 箇 所	天栄村大字田良尾字五倫林山地内外					
工 事 概 要	解体工事 寄宿舎A＝148㎡、教員住宅A＝49.7㎡					
契約方式	指名競争入札	入札(見積) 年 月 日	令和7年10月29日	工事種別	解体 (解体)	
随意契約による場合の理由						
設計額	24,046,000	予定価格	24,046,000	最低制限価格	22,056,100	
契約日	令和7年10月30日	着工日	令和7年10月30日	完成日	令和8年3月27日	
第1回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						
第2回変更						
変更設計額		変更契約額		変更後契約金額		
変更契約日		変更後着工日		変更後完成日		
変更の理由						

登 録 番 号 商 号 又 は 名 称	落 札 者 の 住 所		
	入札額及び再入札額（税抜）		落札額（契約額）
22 ㈱渡辺建設 天栄支店	(1) 21,500,000 (2)	(3)	
33 ソフトテック㈱	(1) 22,400,000 (2)	(3)	
52 (有)おおき建設工業	(1) 21,370,000 (2)	(3)	
84 (有)丸大建設	(1) 21,000,000 (2)	(3)	
146 藤田建設工業㈱	(1) 21,200,000 (2)	(3)	
155 柿沼林業建設㈱ 天栄村支店	福島県岩瀬郡天栄村大字田良尾字黒沢67		
	(1) 20,550,000 (2)	(3)	22,605,000
173 (株)エスケー産業	(1) 21,000,000 (2)	(3)	
197 須賀建設㈱	(1) 21,900,000 (2)	(3)	